ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на СМР по ремонту брусчатки
	№ п/п
	Наименование
	Описание

	1
	Наименование объекта
	Казино Сочи

	2
	Географическое положение объекта
	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок,  ул. Эстонская 51 (со стороны ВИП входа)

	3
	Сведения о Заказчике
	ООО «ДОМЕЙН»

	4
	Исходные данные
		Необходимо выполнить следующие виды работ:
1. Общестроительные
2. Составление исполнительной документации



Перед подачей документов на участие в тендере обязательное посещение места работ с целью изучения объекта и определения полноты технического задания

	5
	Требования к организации
	Наличие свидетельства о допуске к выполнению работ строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
Наличие необходимых профессиональных знаний, опыта и репутации (отзывы, благодарственные письма, грамоты и т.д.);
Наличие ресурсных возможностей (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые);
Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
Обеспечить проведение необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством;
Наличие свидетельств и/или лицензий (МЧС) необходимых при обработке поверхностей огнезащитными составами;
Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест.

	6
	Основание для выполнения работ
	  Договор подряда

	7
	Вид строительства
	Ремонт 

	8
	Основные показатели и виды работ 
	Выполнить работы, согласно сметы (приложение № 2 к данному ТЗ)
Перед выполнением каждого вида работ, Подрядчик предъявляет Заказчику данного вида работ (подготовка основания, очистка брусчатки, укладка брусчатки, затирка швов).
Закупка материалов выполняется Подрядчиком,  после согласования материалов с Заказчиком.

	9
	Требования к используемым материалам
	Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами – сертификатами, документами о качестве.

	10
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ.
Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.

	11
	Требования к безопасности при проведении работ
	Соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности электробезопасности, правил пожарной безопасности, экологической безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил действующих на территории РФ.

	12
	Особые условия
	Перед подачей документов на участие в тендере обязательное посещение места работ с целью изучения объекта и определения полноты технического задания;
При составлении сметы и коммерческого предложения, расчеты производить исходя из пункта 15 настоящего технического задания и при подаче на участие в тендере предоставить её в формате «Гранд-смета» и Excel;
· Предусмотреть производство работ в рабочее время с 9-30 до 18-00 с обеспечением всех рабочих, производственных и игровых процессов компании;
· Предусмотреть ограждения рабочего места (предоставить схему с описанием до начала производства работ Заказчику на согласование);
· При производстве работ предусмотреть защиту рядом находящейся плитки, оборудования, стен, поверхностей, растений и т.п.;
· Подключение переносного электрического оборудования (электро - инструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит по согласованию с главным энергетиком Заказчика, самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.
· Должна обеспечиваться ежедневная чистота и порядок мест выполнения Работ, путей доставки материалов;
· Место установки контейнеров-накопителей под мусор и график их вывоза согласовывается с Заказчиком;
· Место хранения подиума на время его ремонта и работ согласовывается с Заказчиком.
· Подрядчик обязан обеспечить высокую культуру поведения специалистов в месте выполнения Работ и специалисты должны быть обеспечены специальной одеждой с логотипом - названием фирмы Подрядчика;
· Уборка места проведения ремонта и вынос мусора осуществляется ежедневно Подрядчиком. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение Объекта, складировать в собственные контейнеры-накопители и вывозить своими силами;
· Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья инструмента и т.п.  сливать в специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов (не хранить эти емкости на объекте), в канализацию и ливневую сеть не сливать;
· Подрядчик полностью отвечает за сохранность имущества места выполнения Работ и обязан возместить любой ущерб имуществу Заказчика или имуществу третьих лиц, нанесенный им в результате производства Работ;
По требованию Заказчика, в т.ч. и устных, устраняет любые замечания на строительной площадке объекта.

	13
	Порядок ведения, контроль и приемка работ и оплаты
	С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства работ (общий и специальные).
Готовность и приемка скрытых работ, ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем и устройств, приемки инженерных систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов.
В случае обнаружения в ходе работ в проектной документации (и/или рабочей документации) несоответствий требованиям ГОСТ, СНиП, регламентов, техническим условиям и иным техническим нормам, которые могут привести к ухудшению качества работ, причинения ущерба имуществу сторон и третьих лиц, незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Заказчика. В случае необходимости производства дополнительных работ (выявленных в ходе выполнения работ) и/или увеличения объема работ, связанных с изменениями в проектной документации до начала их выполнения незамедлительно письменно уведомить Заказчика о такой необходимости и представить соответствующее обоснование. Дополнительные работы, выполненные без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.
Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку места производства работ на строительной площадке. Убирать мусор в местах производства работ и складировать его в местах, определенных Заказчиком.
Исполнитель сдает заказчику 2 экземпляра исполнительной документации  и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC, Excel, а  также:
- акт прием – сдачи выполненных работ при условии отсутствия 
- исполнительная документация;
- счет - фактура, оформленной в соответствии со ст. 169 НК РФ;
- справки о стоимости выполненных работ;
- формы КС-2 и КС-3 
При сдаче работ должны быть представлены сертификаты (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), технические паспорта или другие документы.


	14
	Сроки, этапность выполнения работ и оплата
	Окончание работ - 25 календарных дней с момента подписания договора;
До начала производства работ предоставить поэтапный график выполнения работ и схемы ограждения рабочего места;
Оплата согласно условий договора;
Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления в российских рублях на расчетный счет Подрядчика указанный в Договоре.

	15
	Требования к исполнительной  и/или иной документации
	Согласно действующих норм и правил РФ
Сметные расчеты разработать в ПК «Гранд-смета», в соответствии с методикой применения сметных норм на территории Российской федерации в ФЕР, с индексацией в текущие цены по статьям затрат, актуальными на дату составления сметной документации.
Стоимость основных строительных материалов, изделий и конструкций определить по сборнику сметных цен (ФССЦ). В случае отсутствия данных материалов и оборудования в ФССЦ, стоимость определить по прайс-листам предприятий-поставщиков и данным заводов-изготовителей, с пересчетом в базисный уровень цен, с приложением существующих и дополнительных прайсов. Стоимость материалов, изделий и оборудования по прайс-листам принять по средней стоимости из предложений не менее, чем 3 (трех) фирм-поставщиков.
Сводный сметный расчет стоимости строительства выполнить в соответствии с методикой применения сметных норм, Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от  26.12.2019 №876/пр
В случае изменения действующего законодательства в сфере ценообразования, выпуска изменений к действующей нормативной базе или выпуске новой сметно-нормативной базы, отменяющей предыдущую, сметная документация подлежит корректировке с учетом всех изменений. В случае введения иных документов, противоречащих вышеуказанным исходным данным на момент выдачи сметной документации, методика составления сметной документации корректируется по запросу сторон.
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План-схема участка производства работ:
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