.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение комплекса работ по устройству системы кондиционирования на объекте слот-холл бонус 3, апарт-отель №6, 1 эт., блок 1
	
	Наименование проектируемого объекта
	Слот-холл Бонус 3, Апарт-отель №6, 1 эт., блок 1

	1. 
	Географическое положение объекта
	РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пос. Эстосадок, ул. Горная карусель, Апарт-отель 6, блок №1

	2. 
	Заказчик
	ООО «ДОМЕЙН»

	3. 
	Вид строительства 

	Комплекс работ по устройству системы кондиционирования.

	4. 
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком.
	Рабочая документация, локально-сметные расчеты на выполнение комплекса работ по устройству слаботочных сетей, данное техническое задание, Техническое задание на подбор аналогов оборудования (по запросу)

	5. 
	Срок выполнения работ 
	Начало производства работ 01.02.2022 г. Окончание: 30.03.2022 г.
(в соответствии с условиями договора и календарным графиком производства работ)

	6. 
	Перечень строительно-монтажных работ
	В соответствии с локально-сметным  расчетом на выполнение комплекса работ

	7. 
	Основные технико-экономические показатели объекта строительства
	1 этаж, оси 1-7/А-Ж.
Площадь помещений – 423,66 м2
Высота стен в гостевых зонах 4700мм.

	8. 
	Требования к выполняемым строительно-монтажным работам
	Требования к материалам, оборудованию и выполняемым
работам определяются Техническим заданием, проектно-технической документацией, локально-сметными расчетами, требованиями СНиП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ.

	9. 
	Особые условия строительства
	1. Сжатые сроки производства работ.
2. Производство работ, этапов работ, в т.ч. шумных работ в согласованные с Заказчиком временные интервалы и распорядком дня (начало/окончание работ);

	12.
	Требования к контрагенту





	1. Наличие опыта, лицензии и допуска к выполнению комплекса работ по устройству системы вентиляции, репутации (отзывы, благодарственные письма, грамоты и т.д.);
2. Иметь инженерно-технический состав и квалифицированных специалистов для производства данных работ, обладающих навыками и опытом производства данных работ;
3. Иметь материально-техническое обеспечение для производства данных работ.
4. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
5. Обеспечить проведение необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством;
6. Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест.


	13. 
	Общие требования к  выполнению работ на объекте
	1. [bookmark: _GoBack]Подрядчик перед началом работ Приказом назначает ответственное лиц за производство работ на Объекте на весь период производства работ, который от имени Подрядчика осуществляет контроль качества работ и ход выполнения строительных работ.
2. Назначить должностных лиц, ответственных за электрохозяйство, пожарную безопасность, производственную санитарию, соблюдение природоохранного законодательства на Объекте
3. Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ.
4. Заказчик передает строительную площадку Подрядчику по Акту приема-передачи строительной площадки перед началом производства работ.
5. Подрядчик должен вести общий и специальные журналы производства работ с отражением всех фактов и обстоятельств, связанных с производством работ, на протяжении всего периода производства работ;
6. Подрядчик производит строительно-монтажные работы в соответствии с действующими нормами и правилами на территории РФ, проектно-технической документацией, внутренними регламентами ООО «ДОМЕЙН», регламентом по отделочным работам НАО «Красная Поляна», проектом производства работ, разработанным Подрядчиком до начала производства работ.
7. Подрядчик в процессе производства работ готовит исполнительную документацию согласно РД 11-02-2006 и предоставляет по первому требованию Заказчика, независимо от степени ее готовности.
8. При производстве работ сохранность и риск повреждения инженерных коммуникаций, другого имущества Заказчика лежит на Подрядчике.
9. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и распорядительными документами Правительства Краснодарского края.
10. Подрядчик складирует материалы, оборудование и мусор в строго отведенных местах (мусор в контейнерах), согласованных Заказчиком. Погрузка мусора в контейнера или транспортные средства осуществляется силами Подрядчика, вывоз мусора осуществляет Подрядчик.
11. При производстве работ Подрядчик обязан согласовывать любые отклонения от Технического задания, раб документации и проекта производства работ, в том числе не влияющие на технологию и качество работ.
12. Строительные работы Подрядчик производит в соответствии Рабочей документацией, требованиями СНИП, ГОСТ, РП, инструкциями действующими на территории РФ и требованиями Заказчика.
13. Возникающие дополнительные требования к проводимым работам, неучтенным в проектной документации, дополнительно согласовывать с Заказчиком.

	14. 
	Субподрядчики
	Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядчиков при условии письменного согласования с Заказчиком с указанием сроков и объемов выполняемых работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и  объемы работ, выполненные  Субподрядчиками.

	15. 
	Сдача-приемка работ и их результатов

	При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику следующий пакет документов:
1. Акт выполненных работ по форме КС-2;
2. Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
3. Журнал КС-6а на момент сдачи работ;
4. Журнал производства работ, специальные журналы производства работ;
5. Полный комплект исполнительной документации, подтверждающей объем выполненных работ (в т.ч. исполнительные схемы, сертификаты и документы о качестве на материалы, оборудование и конструкции, схемы помещений с указанием. Оборудования и его маркировки, схема прокладки трасс);
6. Документы, подтверждающие первичную стоимость материалов, оборудования;
7. Отчет об использовании авансовых средств;
8. Успешное проведение индивидуальных и комплексных испытаний;
При завершении всех работ, предусмотренных договором, Заказчиком и Подрядчиком подписывает Акт о завершении работ по договору.

	16. 
	Гарантийный период
	Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ.
Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.

	17. 
	Исполнительная документация
	1. Исполнительная документация передается Подрядчиком:
1.1 два экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе;
1.2 в электронном виде (на носителе физическом носителе) в виде одного документа в формате PDF, все чертежи так же предоставляются редактируемом формате DWG, текстовые документа (акты, спецификации) редактируемом формате DOC. Все паспорта и сертификаты на оборудование сканируются (разрешение не менее 300 dpi)  и прикладываются в состав электронной версии исполнительной документации
2. Исполнительная документация выполняется в соответствии с РД-11-02-2006.
3. Комплект исполнительной документации включает в себя: 
3.1 Реестр передаваемой исполнительной документации;
3.2 Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответств. за выполнение этих работ;
3.3 Комплекты исполнительных схем (в том числе в электронном виде) включающие планы размещения оборудования, схемы расположения кабельных линий, однолинейные схемы электропитания, кабельные журналы на строительство систем безопасности с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
3.4 Сертификаты, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество материалов и устройств, примененных при производстве СМР;
3.5 Техническая документация от производителей оборудования и программного обеспечения: подробные руководства, инструкции (пользователя, по настройке, регулировке) на русском языке, документы о качестве;
3.6 Акты об освидетельствовании скрытых работ, ответственных конструкций;
3.7 Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;
3.8 Акт об окончании монтажных работ;
3.9 Ведомости смонтированного оборудования с указанием их заводских (серийных) номеров;
3.10 Общие и специальные журналы производства работ;
3.11 Программа и методика комплексных испытаний оборудования сдаваемых систем, согласованные ответственными представителями Заказчика;
3.12 Протоколы результатов комплексных испытаний;
3.13 Акты об окончании пуско-наладочных работ систем вентиляции; 
3.14 Акты о приемке систем вентиляции в эксплуатацию;
3.15 Акты о выявленных дефектах, обнаруженных при приемке систем вентиляции;

	18. 
	Основные показатели и виды работ

	1. Выполнить работы по монтажу систем кондиционирования, систем автоматики систем кондиционирования, согласно рабочей документации и локального сметного расчета.
2. Выполнить индивидуальные испытания смонтированного оборудования. Произвести испытания на герметичность трубопроводов холодильного контура системы кондиционирования в соответствии с «CТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.163-2014»
3. Разработать программу пуско-наладочных работ (испытаний) и выполнить пуско-наладочные работы смонтированных систем и оборудования.
4. Закупка материалов выполняется Подрядчиком,  после осмотра объекта и составления монтажных схем, а так же после согласования номенклатуры и количества приобретаемых материалов и оборудования с Заказчиком.

	19. 
	Основные требования к комплексу работ 
	1. После осмотра объекта, убедившись в полноте полученных исходных данных, Подрядчик составляет монтажные схемы и корректирует спецификации оборудования и материалов. После согласования скорректированных спецификаций с Заказчиком Подрядчик незамедлительно производит закупку основных материалов и оборудования в том числе за счет средств авансового платежа Заказчика.
2. Перед началом работ Подрядчик разрабатывает и утверждает у Заказчика график производства работ.
3. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства работ (общий и специальные).
4. Готовность и приемка скрытых работ, ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем и устройств, приемки инженерных систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов.
5. В случае обнаружения в ходе работ в проектной документации (и/или рабочей документации) несоответствий требованиям ГОСТ, СНиП, регламентов, техническим условиям и иным техническим нормам, которые могут привести к ухудшению качества работ, причинения ущерба имуществу сторон и третьих лиц, незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Заказчика. В случае необходимости производства дополнительных работ (выявленных в ходе выполнения работ) и/или увеличения объема работ, связанных с изменениями в проектной документации до начала их выполнения незамедлительно письменно уведомить Заказчика о такой необходимости и представить соответствующее обоснование. Дополнительные работы, выполненные без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.
6. Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку места производства работ на строительной площадке. Убирать мусор в местах производства работ и складировать его в местах, определенных Заказчиком.
7. После окончания строительно-монтажных работ производятся индивидуальные испытания смонтированных сетей и систем, предусмотренные нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, а также рабочей документацией и настоящим техническим заданием.
8. После выполнения индивидуальных испытаний, в том числе и на сопряжённых системах (электроснабжение, дренаж), проводимых сторонними подрядными организациями, Подрядчик производит пуско-наладочные работы, по разработанной Подрядчиком и утвержденной у Заказчика программе пуско-наладочных работ (испытаний).
9. Результатом выполнения работ по монтажу систем кондиционирования, предусмотренных настоящим техническим заданием, является получение Заказчиком комплекса систем кондиционирования полностью готового к дальнейшей эксплуатации. (монтаж «под ключ»).


	20. 
	Требования к организации  и выполнению работ
	В процессе работы подрядчик руководствуется следующими нормативными актами, но не ограничивается ими:
Градостроительные нормативы:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (приоритетный);
2. СП 42.13330.2011 Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений;
Функционально-технологические нормативные документы
3. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения;
4. СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства (акт. редакция СНиП 12-01-2004);
5. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
6. ГОСТ 30389-2013 Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования.
7. СП 113.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для мобильных групп населения;
Санитарно- эпидемиологические нормативы:
8. СП 131.13330.201Строительная климатология;
9. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение;
10. СанПиН 2.2.12.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
11. СП 51.13330.2011 Защита от шума;
12. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья;
13. Р 50-601-40-93. «Рекомендации. Входной контроль. Основные положения». М. 1993.
Нормативные документы пожарной безопасности:
14. СП 4.131.30.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты;
15. СП 2.13130.2012 Обеспечение огнестойкости объектов защиты;
16. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;
17. СП 8.13130.2009 Источник наружного противопожарного водоснабжения;
18. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод;
Нормативные документы, регулирующие инженерные решения:
19. СП 60.13339.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
20. ГОСТ 34060–2017 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ;
21. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями № 1, № 2);
22. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» (с изменением № 1);
23. СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации 
24. СП 347.1325800.2017 Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации;
25. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;
26. СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий
27. СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения
28. СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий
29. Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
30. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;
31. СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования;
32. СП 265.1325800.2016 Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства;
Требования к исполнительной документации:
33. РД-11-02-2006 «Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
Потребность в материале уточняется после посещения объекта и в ходе монтажных работ
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