
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 
НА ТЕРРАСЕ БРУНЕЛЛО

	
	Наименование проектируемого объекта
	Летняя терраса ресторана «Брунелло»

	1. 
	Географическое положение объекта
	РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пос. Эсто-Садок, ул. Эстонская, д.51

	2. 
	Основание для
разработки сметы
	Техническое задание, Проект, Договор

	3. 
	Заказчик
	ООО «Домейн»

	4. 
	Технический заказчик
	ООО «Домейн»

	5. 
	Вид строительства
	Производство общестроительных и отделочных работ на временной террасе Брунелло

	6. 
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком.
	Разделы проекта АР,  дизайн проект, техническое задание, локальный сметный расчет

	7. 
	Срок исполнения обязательств
	Согласно условиям договора 

	8. 
	Перечень строительно-монтажных работ
	Согласно Локальному сметному расчету

	9. 
	Основные технико-экономические показатели объекта строительства
	Площадь террасы – 180м2
Высота от тротуара до верха кровли – 7060мм.

	10. 
	Особые условия строительства
	Стесненные условия строительной площадки.
В здании расположены действующие ресторан и офисы.
Сжатые сроки производства работ.
Подрядчик производит ремонтные работы в согласованное с Заказчиком временные интервалы.

	11. 
	Требования к контрагенту
	Наличие необходимых профессиональных знаний, опыта и репутации (отзывы, благодарственные письма, грамоты и т.д.);
Наличие ресурсных возможностей (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые);
Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
Обеспечить проведение необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством;
Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест.
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, иметь квалифицированных специалистов.

	12. 
	Общие условия выполнения работ на объекте
	1. Подрядчик перед началом работ Приказом назначает Уполномоченного представителя, который от имени Подрядчика осуществляет контроль качества работ и ход выполнения строительных работ.
2. [bookmark: _GoBack]Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Технологические карты.
3. Заказчик передает строительную площадку Подрядчику по Акту приема-передачи строительной площадки перед началом производства работ.
4. Перед началом работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком График производства работ.
5. Подрядчик производит строительно-монтажные работы в соответствии с действующими нормами и правилами на территории РФ, рабочей документацией, внутренними регламентами ООО «ДОМЕЙН», регламентом по отделочным работам НАО «Красная Поляна», технологическими картами, разработанными Подрядчиком до начала производства работ.
6. Подрядчик в процессе производства работ готовит исполнительную документацию согласно РД 11-02-2006 и предоставляет по первому требованию Заказчика, независимо от степени ее готовности.
7. При производстве работ риск повреждения инженерных коммуникаций и другого имущества Заказчика лежит на Подрядчике.
8. Подрядчик складирует мусор в строго отведенных местах (контейнерах), согласованных Заказчиком. Погрузка мусора в контейнера или транспортные средства осуществляется силами Подрядчика, вывоз мусора осуществляет Подрядчик.
9. При производстве работ Подрядчик обязан согласовывать любые отклонения от Технического задания, рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество работ.
10. Строительные работы Подрядчик производит в соответствии со СНИП, ГОСТ, РП и инструкциями действующими на территории РФ. 

	13. 
	Субподрядчики
	Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядчиков при условии письменного согласования с Заказчиком с указанием сроков и объемов выполняемых работ с приложением копий лицензий на выполнение соответствующих работ.  При этом Подрядчик несет ответственность за некачественно выполненные объемы работ Субподрядчиками.

	14. 
	Сдача-приемка работ и их результатов
	При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику следующий пакет документов:
1. Акт выполненных работ по форме КС-2;
2. Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
3. Журнал КС-6а на момент сдачи работ;
4. Исполнительную документацию, подтверждающую объем выполненных работ;
5. Документы, подтверждающие первичную стоимость материалов, оборудования;
6. Подписанные накладные по форме М-15;
7. Отчет об использовании авансовых средств;
При завершении всех работ, предусмотренных договором, Заказчиком и Подрядчиком подписывает Акт о завершении работ по договору.

	15. 
	Гарантийный период
	24 месяца с даты подписания Акта выполненных работ по форме 
КС-2

	16. 
	Исполнительная документация
	Исполнительная документация передается Подрядчиком в 4 экз. на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном носителе (формат AutoCAD, Word, Excel и pdf).






             Начальник строительного отдела  
             ООО «ДОМЕЙН»	                                     __________________________   
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